

Số: 204/TB-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI THAM GIA TUYỂN CHỌN
CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN**

Kính gửi:

Văn phòng Ủy ban Dân tộc có kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn chuyên gia tư vấn cá nhân theo Luật Đấu thầu, Gói thầu: Tư vấn cá nhân hỗ trợ Ủy ban Dân tộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án CRIEM); theo hình thức tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng; sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020, được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Ủy ban Dân tộc kính mời Ông/Bà.....
tham gia tuyển chọn chuyên gia tư vấn Tư vấn cá nhân hỗ trợ Ủy ban Dân tộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án CRIEM). (Có điều khoản tham chiếu, mẫu lý lịch khoa học).

Thời gian cuối cùng nộp hồ sơ lý lịch khoa học: 17h 00 phút ngày 07 tháng 7 năm 2020. Địa chỉ nhận hồ sơ lý lịch khoa học tại: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. *VT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

6

**ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
CHÁNH VĂN PHÒNG**



[Signature]
Lò Quang Tú

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu tư vấn cá nhân hỗ trợ Ủy ban Dân tộc xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS-Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số-CRIEM” năm 2020

(Kèm theo thông báo mời thầu ngày 22/6/2020 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc)

1. Giới thiệu dự án và tiểu dự án phát triển sinh kế bền vững

1.1. Bối cảnh chung

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án CRIEM” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 5753/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 7 năm 2019 và văn bản số 11785/VPCP-QHQT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ. Dự án có tổng thức đầu tư 240 triệu USD, trong đó vốn ADB 180 triệu USD, vốn đối ứng ngân sách nhà nước: 60 triệu USD. Dự án có 7 cơ quan chủ quản (Ủy ban Dân tộc và UBND 06 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa). Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ quản của Tiểu dự án Phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS. Các tỉnh dự án là những tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế - xã hội kém phát triển và cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn và thường xuyên bị thiên tai tàn phá do tác động nặng nề của biến đổi khí hậu...; thời gian thực hiện dự án: 2021-2025.

Mục tiêu của dự án là: Nâng cao cơ hội phát triển sinh kế, giảm nghèo và bất bình đẳng cho đồng bào DTTS tại các tỉnh duyên hải ven biển Nam Trung Bộ. Dự án CRIEM đầu tư sẽ thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội cộng đồng DTTS 6 tỉnh tham gia dự án. Phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng cường giao thương, mở rộng diện tích đất canh tác do nâng cao năng lực tưới tiêu, giao thông thuận lợi phát triển. Phát triển mạnh mẽ du lịch đặc biệt là du lịch bản địa, du lịch sinh thái, phát triển nhiều làng nghề truyền thống về gốm sứ, dệt thổ cẩm của các dân tộc Hrê, Xơ Đăng, Cơ tu, Ê Đê, Coho..., góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, bảo vệ và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời giảm và tiến tới chấm dứt tình trạng “du canh, du cư, đốt phá rừng làm nương rẫy”, góp phần bảo vệ và phát triển rừng. Các công trình dự án CRIEM đầu tư cũng áp dụng các công nghệ, giải pháp xây dựng tiên tiến, thích ứng có kế hoạch với biến đổi khí hậu, bảo đảm bà con DTTS ổn định và phát triển bền vững.

Mục tiêu của tiểu dự án Phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS do Ủy ban Dân tộc làm chủ quản: Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS nhằm phát huy hiệu quả và tính bền vững các công trình cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh duyên hải nam Trung Bộ; Ủy ban Dân tộc làm đầu mối tổng hợp, hỗ trợ các hoạt động và kết nối với các Bộ chuyên ngành, Chính phủ để Dự án triển khai đáp ứng tiến độ, Hiệp định vay được ký kết, triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả, kết thúc và đóng khoản vay đúng thời hạn.

Dự án CRIEM gồm 3 hợp phần:

Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

- Xây dựng Đề cương chi tiết và hỗ trợ UBND tham vấn để hoàn thiện Đề cương chi tiết

- Thúc đẩy các cuộc làm việc và trao đổi giữa UBND với ADB và một số các nhà tài trợ quan tâm về những vấn đề liên quan chính sách, quy trình thủ tục và xác định khả năng tài trợ vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án.

- Hỗ trợ các cuộc trao đổi, làm việc với các cơ quan tổng hợp của Chính phủ (Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, VPCP) về những nội dung liên quan đến dự án.

- Xây dựng kế hoạch và tham gia các đoàn công tác và các cuộc họp của Ủy ban Dân tộc, ADB và các địa phương có liên quan đến Dự án.

- Nghiên cứu, thu thập tài liệu, tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu liên quan đến Dự án;

- Thực hiện phân tích, đánh giá sự cần thiết phải đầu tư Dự án về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường;

- Rà soát các mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao và các mô hình phát triển kinh tế có tính liên kết vùng về phát triển du lịch văn hóa bản sắc, phát triển nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số tại 06 tỉnh tham gia dự án.

- Xác định các vấn đề liên quan đến tài chính dự án (tổng mức vốn, cơ cấu nguồn vốn và cơ chế tài chính...).

- Đánh giá sơ bộ tác động của Dự án về các mặt: kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị và môi trường.

- Tích hợp các nội dung và hoàn thành Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án theo quy định hiện hành.

4. Các kết quả mong muốn:

- Đề cương sơ bộ và Đề cương chi tiết của Báo cáo.

- Các cuộc họp của Ủy ban Dân tộc, ADB và các địa phương có liên quan đến Dự án.

- Báo cáo tổng hợp các loại mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao và các mô hình phát triển kinh tế có tính liên kết vùng về phát triển du lịch văn hóa bản sắc, phát triển nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số tại 06 tỉnh tham gia dự án.

- Xác định các vấn đề liên quan đến tài chính dự án (tổng mức vốn, cơ cấu nguồn vốn và cơ chế tài chính...).

- Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của Dự án về các mặt: kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị và môi trường.

- Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án.

- Các công việc khác liên quan (nếu có).

5. Thời gian phân bổ để thực hiện các hoạt động năm 2020

Làm việc đủ thời gian theo tháng, số ngày công để hoàn thành các sản phẩm trên, dự kiến bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2020 (tối đa 6 tháng).

6. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn:

Tư vấn quan tâm gửi hồ sơ cá nhân, lý lịch khoa học (CV) và đề xuất thực hiện nhiệm vụ.

a) Số lượng tuyển: 01 tư vấn cá nhân



MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên
2. Giới tính
3. Ngày tháng năm sinh
4. Học hàm/học vị, trình độ chuyên môn
5. Điện thoại
6. Email
7. Địa chỉ

II. ĐÀO TẠO/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Học bậc đào tạo
- Nơi đào tạo
- Chuyên môn
- Năm tốt nghiệp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Thời gian
- Vị trí công tác
- Tổ chức công tác
- Địa chỉ tổ chức

IV. CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HOẶC THAM GIA

V. KỸ NĂNG KHÁC:

- Khả năng và năng lực xã hội, tổ chức/quản lý, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình,...
- Khả năng và kinh nghiệm tiếp cận, làm việc với cộng đồng người dân tộc thiểu số, phụ nữ và các cộng đồng yếu thế,...
- ...

